	<b>Одлука о обустави поступка</b>	Ознака формулара	QF-G-092
		Број страна	1/2


ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
 ОГРНАК ХЕ ЋЕРДАП КЛАДОВО  
 Улица Трг Краља Петра бр. 1  
 Број: 01.01.-28765/13-2018  
 Сурдулица, 08.03.2018

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 2844/4-15 од 17. јуна 2015. године - пречишћен текст) и члана 37. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.3020/3 од 01.10.2015. године), на основу Извештаја о стручној оцени понуда (број 01.03.-28765/11-2018 од 22.02.2018.године), финансијски директор Огранка ХЕ Ћердап, Снежана Бондеровић, дипл.ек., по пуномоћју директора ЈП ЕПС, број 47952/1 – 15 од 24.09.2015.год., у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

**ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА**  
**ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА, У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ,**  
**ЗА НАБАВКУ УСЛУГА:**  
**ПРОЈЕКТИ ЗА ПОТРЕБЕ ВЛАСИНСКИХ ХЕ**  
**РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈН/2000/0208/2017**

ОБУСТАВЉА СЕ поступак за јавну набавку услуга: Пројекти за потребе Власинских ХЕ, по партијама и то за **Партију 1:** Главни пројекат реконструкције термотехничких инсталација система - Власинске ХЕ, **Партију 2:** Пројекат громобранских инсталација, из разлога што за наведене партије Наручилац није примио ниједну понуду, а за **Партију 4:** Пројекат санације ТК кабла, пошто је приспела понуда неприхватљива.

1. Процењена вредност јавне набавке износи: 2.200.000,00 динара без ПДВ, по партијама и то:
  - **Партија 1:** Главни пројекат реконструкције термотехничких инсталација система - Власинске ХЕ – процењена вредност партије износи 1.300.000,00 динара, без ПДВ;
  - **Партија 2:** Пројекат громобранских инсталација – процењена вредност партије износи 400.000,00 динара, без ПДВ;
  - **Партија 4:** Пројекат санације ТК кабла - процењена вредност партије – износи 300.000,00 динара, без ПДВ.
2. Ова одлука се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења.

	<b>Одлука о обустави поступка</b>	Ознака формулара	QF-G-092
		Број страна	2/2

3. Обавештење о обустави поступка које садржи податке из прилога 3К, објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року од пет дана од дана коначности одлуке.

### ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Основни подаци о понуђачу:

#### За Партију 4: Пројекат санације ТК кабла

Ред. бр.	Назив	Адреса
1.	Поглед Телекомуникације доо, Ниш	Војводе Мишића 58/2, 18 000 Ниш

Понуда која се одбија, разлози за њено одбијање:


Ред. бр.	Разлози за одбијање понуде	Понуђена цена
1.	Понуда понуђача Поглед Телекомуникације доо, Ниш, Војводе Мишића 58/2, 18 000 Ниш је неприхватљива из разлога што је понуђач понудио цену која прелази процењену вредност предметне јавне набавке.	477.760,00 динара, без ПДВ

На основу наведеног Комисија предлаже Наручиоцу да донесе одлуку о обустави поступка, за Партију 1 и Партију 2 из разлога што за наведене партије није приспела ниједна понуда, а за Партију 4 по основу неиспуњења услова за доделу уговора, јер је приспела понуда неприхватљива.

На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.

#### ПРАВНА ПОУКА:

У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) захтев за заштиту права се може поднети у року од десет дана од дана објаве ове Одлуке на Порталу јавних набавки.

ЈП "Електропривреда Србије" Београд  
Огранак "ХЕ Ђердап"  
Финансијски директор Огранка  
  
Снежана Бондеровић, дипл.ецц.

