

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД
ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП КЛАДОВО

Улица: Трг краља Петра бр. 1

Број: 01.01.-127993/41-2018

Кладово, 24 DEC 2018

(место и датум)

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа Електропривреда Србије (ЈП ЕПС број 2844/4-15 од 17. јуна 2015. године - пречишћен текст) и члана 45. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу Електропривреда Србије (ЈП ЕПС број 12.01.-359310/1-18 од 27.07.2018. године), на основу Извештаја о стручној оцени понуда (01.02.-127993/35, од 22.11.2018. године), финансијски директор Огранка ХЕ Ђердап, Снежана Бондеровић, по пуномоћју директора ЈП ЕПС, број 12.01.-479521-15, од 24.09.2015. године, у име и за рачун ЈП ЕПС, доноси

**ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ
ОТВОРЕНОГ ПОСТУПАКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА
ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО –ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПАРТИЈА 1 и 2
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЈН 2000/0195/2018**

1. ОБУСТАВЉА СЕ отворени поступак за јавну набавку услуга: Израда пројектно –техничке документације, Партија 1: Пројекат санације шина дизаличних стаза - ХЕ Ђердап 1, процењене вредности: 1.000.000,00 динара без ПДВ (назив и шифра из ОРН: 71242000-Израда пројеката и нацрта, процена трошкова; 71320000 - Услуге техничког пројектовања), по основу неиспуњења услова за доделу уговора јер није пристигла ни једна понуда понуђача.
2. ОБУСТАВЉА СЕ отворени поступак за јавну набавку услуга: Израда пројектно –техничке документације, Партија 2 - Израда пројекта за легализацију – ХЕ Ђердап 2, процењене вредности: 1.600.000,00 динара без ПДВ (назив и шифра из ОРН: 71242000-Израда пројеката и нацрта, процена трошкова; 71320000 - Услуге техничког пројектовања), по основу неиспуњења услова за доделу уговора јер није пристигла ни једна понуда понуђача.
3. Поступак ће бити поново спроведен када се стекну законски услови.
4. Ова одлука се објављује на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења.
5. Обавештење о обустави поступка које садржи податке из прилога ЗК, објављује се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од пет дана од дана коначности одлуке.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

За Партију 1 - Пројекат санације шина дизаличних стаза - ХЕ Ђердап 1, и Партију 2 - Израда пројекта за легализацију – ХЕ Ђердап 2, до рока одређеног за подношења понуда у позиву за подношење понуда односно до 22.11.2018. године до 11:30 часова, није пристигла ниједна понуда.

Имајући у виду да до рока одређеног у позиву за подношење понуда није пристигла ниједна понуда понуђача, Комисија је предложила Наручиоцу да поступак обустави из разлога што нису испуњени услови за доделу уговора, јер није пристигла ниједна понуда понуђача.

На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА:

У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) захтев за заштиту права се може поднети у року од десет дана од дана објаве ове Одлуке на Порталу јавних набавки.

ЈП ЕПС Београд
Огранак ХЕ Ђердап
Финансијски директор Огранка

Снежана Бондеровић, дипл.екон.



Доставити: финансијском директору Огранка, организационој целини за набавке и комерцијалне послове Огранка, Комисији за ЈП и Архиви